



COMUNE DI COSENZA

Sede: Piazza dei Bruzi, 1 - 87100 - COSENZA (CS)
- pec: comunedicosenza@pec.it
Tel. +39.0984.8131

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Apertura Offerta Tecnica

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA G. AMENDOLA
CIG	9450209F28
CUP	F83H20001130001
Importo di gara	€ 424.303,21
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che con primo verbale in data qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo;

CIO' PREMESSO

L'anno 2023 il giorno 4 del mese di gennaio alle ore 10:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, avv. Agostino Rosselli, assistito dal RUP Arch. Alessandro Sangregorio e dai componenti la commissione ing. Michele Fernandez e ing. Renata Veltri, dà atto che è non presente alcun rappresentante della ditta offerente:

Concorrente	Presente	Rappresentante
PERRONE ANTONIO Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	NO	_____

Si prosegue con l'apertura della busta "B" contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Valutazione
--------------	-----------------------------------	-------------

PERRONE ANTONIO Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Nome file: BUSTA B.zip.p7m Dimensione file: 4.54 MB Impronta MD5: bbc1fd7da351c32e582ccc27f5ab982 c	Ammessa al prosieguo
---	---	-----------------------------


Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente dà atto che il concorrente è stato già avvisato della data e ora della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 10,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.


Visto il RUP

Arch. Alessandro Sangregorio




Il Presidente

Avv. Agostino ROSSELLI




Il Componente

Ing. Michele FERNANDEZ



Il Componente

Ing. Renata VELTRI



Il Segretario Verbalizzante

dott. Roberto Caruso

